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1. OBIJETIVO GERAL

O objetivo desse Termo de Referéncia é apresentar as diretrizes gerais, identificar os temas de interesse
e detalhar os procedimentos para envio de propostas para a execucdo de projeto de P&D cooperado

visando a Modernizacao das Tarifas de Distribuicao de Energia Elétrica.

2. CONTEXTO E MOTIVACAO

Recentemente’, o Ministério de Minas e Energia (MME) lancou a Consulta Publica nimero 33 (CP 33)
com o objetivo de colher subsidios e contribuicdes dos agentes para um conjunto de medidas de

aprimoramento do marco legal do setor elétrico.

Como motivagdo para tais propostas, o documento destaca o contexto global de forte mutagdo
tecnoldgica, com significativas redu¢bes de custos em algumas classes de tecnologias - como, por
exemplo, os recursos energéticos distribuidos (RED) e as tecnologias de medi¢do avangada e de
comunica¢dao bidirecional para consumidores varejistas. lgualmente importante, a ampliagdo das
possibilidades de escolha dos consumidores finais criou condigdes para uma participagdo mais ativa

desse consumidor na gestdo ativa do seu consumo de energia.

Como resultado, é possivel observar a crescente adogao de geragao distribuida e de outros dispositivos
atras do medidor - portanto, fora do alcance da distribuidora - por parte dos consumidores. Essa
tendéncia vem provocando mudangas nos padrdes de consumo e impondo desafios de ordem

tecnolégica, econdmica e financeira para as distribuidoras em diversos paises.

Apesar da ainda limitada penetracao da geragao distribuida no Brasil, tais pressdes ja afetam o Setor
Elétrico Brasileiro (SEB). Dentro do modelo atual de tarifagdo praticado no SEB, um eventual aumento
das unidades consumidoras com gerac¢ao distribuida pode trazer impactos significativos no equilibrio
econdmico-financeiro das distribuidoras - e, principalmente, na tarifa dos consumidores que optarem

por ndo aderir a geragao distribuida.

No que tange a atividade de distribui¢do, as propostas de aprimoramentos da CP 33 foram no sentido de
dar transparéncia aos componentes da tarifa, evitar subsidios cruzados entre consumidores com
geracgado distribuida e os demais consumidores, e valorizar eventuais beneficios da geragao préxima a
carga. Especificamente, os principais aprimoramentos propostos pela CP 33 para as tarifas de energia
incluem (i) a abertura dos componentes da tarifa na fatura, (ii) a separa¢do a cobranca do uso da rede e
a proibigdo da cobranga volumétrica por consumo, (iii) a possibilidade de diferenciagdo horaria da tarifa

e (iv) o aumento do sinal locacional na TUSD (e na TUST).

Essas medidas tendem a resultar em uma maior adequagdo entre as tarifas e os custos reais do sistema,

que serdo refletidas em uma estrutura tarifaria mais coerente para remunerar as distribuidoras pela

e 33, encerrada em 17/08/2017, disponivel em http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas.




disponibilidade dos seus sistemas. A correta sinalizagdo tarifaria permitird ainda que o consumidor
tome decisdes informadas sobre seu consumo, inclusive no que diz respeito ao investimento em

geracao distribuida e a migragdo para o ACL.

Por outro lado, a despeito das diversas iniciativas de implantagdo de diferentes desenhos de tarifa em
alguns mercados, ndo hd ainda estudos que tragam uma analise detalhada dos custos e beneficios
associados a implementagdo de um sistema mais moderno de tarifagdo no SEB. Em particular, a
definicdo e implementacdao de uma estrutura de tarifas horaria e com sinais locacionais precisara vir
acompanhada de um plano de modernizagao do parque de medigdo, cujos investimentos deverdo ser
reconhecidos pelo regulador. E fundamental, portanto, avaliar os potenciais impactos que a
modernizagdo de tarifas de energia elétrica terad nas distribuidoras, nos consumidores e em outros elos
do SEB.

Nesse contexto, o Instituto Abradee e o Comité Gestor do futuro projeto entendeu ser oportuno o
comissionamento de Projeto Cooperado de P&D com o objetivo de promover estudos aprofundados
para a modernizacdo das tarifas de distribuicio de energia elétrica. A partir dos debates e dos
resultados obtidos com o projeto, espera-se a construgao de um ambiente mais propicio e maduro para

as subsidiar propostas e discussdes técnicas com o regulador sobre o tema.

Para isso, espera-se que as entidades executoras interessadas sejam capazes de estabelecer
diagndsticos precisos sobre a estrutura de tarifas atual, aportar conhecimento inovador e definir
cenarios futuros com base nas tendéncias tecnoldgicas e na experiéncia internacional, além de realizar
analises e fazer recomendag¢des que levem em conta o ambiente institucional em que estd inserido o
SEB.

Cabe ressaltar que o projeto pretende obter resultados aplicados, com uma proposta de modernizagao
de tarifas que possa ser colocada em pratica em um horizonte de tempo condizente com - ou mais
célere do que - o cronograma proposto na CP33. Nesse sentido, considera-se importante que o produto
final dos blocos de trabalho propostos dentro do escopo desse projeto (detalhado no capitulo 3) seja
consolidado em um plano efetivo de implementagdo de um sistema moderno de tarifas de energia

elétrica para o SEB.

O restante deste Termo de Referéncia estd organizado da seguinte maneira: no capitulo 3 é definida a
abrangéncia programatica do projeto, delimitando os blocos tematicos de interesse e identificando um
conjunto minimo de subtemas a serem estudados. No capitulo 4 estd apresentada a governanca e
organizag¢ao do projeto, com o detalhamento da composicao do Comité Gestor, bem como a definicdo
das atribuicdes dos nucleos de governanca que compdem o projeto e suas interacdes com as entidades
executoras. Este capitulo traz ainda uma proposta de cronograma e identifica as conexdes e inter-
relacdes entre os blocos temdticos do projeto. Finalmente, o capitulo 5 traz as diretrizes e regras que
devem ser seguidas pelas entidades executoras para a apresentagao de propostas de participacdo no

projeto.



3. ESCOPO DO PROIJETO

Abrangéncia geral do projeto

O objeto de andlise do projeto deve se concentrar na identificagdo, avaliagdo, contextualizacao e
proposicdes metodoldgicas concernentes ao desenho de modalidades de tarifas de distribuigao de
energia elétrica, com foco principalmente nos servigos ligados a estrutura de monopdlio natural (fio).
No entanto, no atual contexto de grande mutagdo tecnoldgica e de comportamento, considera-se
importante também a avaliagdo de tais desenhos de tarifa em um contexto mais amplo das inovagdes
que vém ocorrendo no setor energético e em outros setores, e que podem impactar as atividades do

segmento de distribuicao.

Da mesma forma, o projeto busca andlises e resultados que possam ser traduzidas em medidas de
ordem pratica e de possivel implementagdo em um horizonte de curto a médio-prazos (ou seja, até
2025). Nesse sentido, é fundamental que haja uma andlise de factibilidade de eventuais
aprimoramentos propostos como resultado do projeto. Tal andlise deve levar em conta aspectos
financeiros, tecnoldgicos, juridico-regulatdrios e socioecondmicos, de modo a avaliar a viabilidade de

cada proposta resultante do projeto.

Finalmente, deverd ser realizada uma analise de impacto no ambito do projeto, com o objetivo de
subsidiar a tomada de decisdo e o processo de implementagdo das medidas e aprimoramentos

propostos, viabilizando o alcance dos objetivos de modernizacao das tarifas.

Assim, esse projeto estd estruturado em 3 subprojetos, que estao inter-relacionados entre si. S3o eles:
e Subprojeto 1: Visao Estratégica Setorial
e Subprojeto 2: Metodologias de desenho de tarifa para o servio fio e desafios de
implementacao

e Subprojeto 3: Analise de impacto

Do ponto de vista metodoldgico, sdao esperados, para cada um dos subprojetos, tratamentos por
enfoques distintos, porém complementares. De modo geral, sdo vislumbradas as seguintes abordagens
metodoldgicas:
e Teodrica, orientada a contextualizagdo e tratamento dos assuntos sob o prisma académico
tedrico, que deve considerar:
O ldentificagdo do assunto e delimita¢ao da drea do conhecimento abrangida
O Pesquisa bibliografica e investigacdo da experiéncia internacional no tratamento dos
temas objeto de investigacdo
O Mapeamento do cendrio geral e de praticas atuais no pais, reavaliando seu
posicionamento frente as melhores praticas internacionais
O Andlise comparativa e avaliagdo da possibilidade de aplicagdo de novas metodologias e

arranjos



O Proposi¢des metodoldgicas complementares ou alternativas
e Empirica ou experimental, voltada a analise exploratéria para quantificagdo dos resultados,
considerando:
O O uso de bancos de dados e informagdes publicas e auditaveis, através das quais se
possa minimizar a assimetria de informagdes entre os agentes envolvidos
o A utilizagdo de modelos de simulagdo robustos, de cardter inteligivel e reprodutivel,
também considerando a necessaria simetria informacional
O A comparacdao de resultados, avaliando a concorréncia de objetivos axiais, como
aplicabilidade, convergéncia e eficiéncia
e Interativa, dirigida a identificacdo e tratamento de temas distintos, mas correlatos dentro do

ambiente regulatodrio.

Subprojeto 1 - Visao estratégica setorial

Por caracterizar-se como um subprojeto “panoramico” e direcionador do desenvolvimento do projeto
como um todo, espera-se deste subprojeto uma abordagem estratégica, avaliando a visao de negécios
do setor de distribuicdo frente aos desafios regulatérios, tecnoldgicos, econdmicos e sociais que se
colocam perante as distribuidoras no futuro préximo. Mais especificamente, este subprojeto deve

abarcar os seguintes topicos:

o Perspectivas do setor de distribuicio de energia para o futuro, a partir dos cenarios de
evolugdo tecnoldgica e de novos servigos ancilares - tais como a medigao eletrdnica, as redes
inteligentes, a microgeragao distribuida, o carro elétrico etc. -, além da avaliagdo dos sinais

regulatdrios adequados a evolugdo do setor.

e Avaliacdo estratégica do repertdrio regulatério global, mapeamento e andlise de novos
arranjos comerciais e modelos de negdcios, identificando a dicotomia entre a comercializagao
da commodity e os servigos “do fio”, os niveis de pre¢os aos consumidores, 0s encargos e
impostos agregados aos servigos, de forma a consolidar um panorama da evolugao da regulagao

em diversos paises.

e Andlise de tendéncias e diretrizes de compartilhamento de ganhos de produtividade em
monopolios naturais, diante da evolugao tecnoldgica e das novas possibilidades de produtos e

Servigos.

e Diagnostico do setor de distribuicdao de energia no Brasil até o momento presente, aferindo a
evolugdo de indicadores técnicos e financeiros para a constru¢gdio de um mapa de

posicionamento do setor em seu histérico recente.

o Compatibilizagdao da visao internacional com a realidade nacional, com a andlise de

oportunidades e ameagas, identificando riscos adicionais para novas modalidades tarifarias.



Subprojeto 2 - Metodologias de desenho de tarifa para o servigo fio e desafios

de implementacao

Este subprojeto deverd avaliar metodologias existentes de desenhos de tarifa, sob a 6tica tedrica e
pratica, para a proposicao de novas modalidades tarifdrias para o SEB. A analise deve priorizar
mecanismos que incentivem o melhor uso da rede, a partir do conceito de eficiéncia alocativa, uma vez
que a evolugdo tecnolégica permite o desenho de uma estrutura tarifdria que viabilize o uso mais

funcional dos recursos - por exemplo, incentivando o consumo nos locais e horas de ociosidade.

Igualmente importante, este subprojeto deve ser capaz de trazer como produto final recomendacgdes
de ordem pratica, com um plano de implementacao detalhado da metodologia de tarifas proposta. Para
isso, entende-se necessdrio avaliar os desafios de ordem técnica, juridico-regulatéria e

socioecondmicos, identificando de maneira clara os obstaculos e propondo solugdes.
Mais especificamente, este subprojeto deve abarcar os seguintes tdpicos:

e Anadlise tedrica das metodologias de tarifacdo existentes (ao menos) sob os critérios de
eficiéncia econdmica, equidade, estabilidade da receita, estabilidade da conta e satisfagdo do
consumidor, indicando os tradeoffs envolvidos em cada opg¢do e sua adequagdo a diferentes

cenarios.

e Estudos de casos e andlise aprofundada da pratica internacional de diferentes metodologias de
tarifas, com foco na experiéncia de paises que tenham estruturas de mercado comparaveis ao
SEB (mercados regulados) e/ou que possam trazer licdes e aprendizados relevantes para

mercado brasileiro.

e Analise dos aprimoramentos propostos na CP33, incluindo a tarifa locacional (ou regional) na
distribuicdo:

O Andlise da metodologia de cdlculo da tarifa binbmia e cronograma de aplicagao

O Metodologia de célculo da tarifa locacional (subestagdo, barramento, circuito etc.)

O Avaliagdo da tarifa dinamica para BT diferenciada por periodo do ano, hora do dia etc., e
avaliacdo de alternativas para AT

O Avaliagdo da necessidade de estrutura tarifaria especifica para cargas especiais (ex:
veiculos elétricos)

O Avaliagdo da possibilidade de precificagdo diferenciada ao consumidor com

previsibilidade da curva de carga

e Andlise das modalidades tarifarias praticadas atualmente no SEB para os diferentes segmentos
de consumo, com proposi¢cdo de aprimoramentos ou mudangas no contexto da transi¢ao para

um arranjo tarifario mais moderno



Prioriza¢do de alternativas de modalidades tarifarias desejaveis e factiveis e/ou proposi¢do de

aprimoramentos a metodologia atual, identificando barreiras a implementagao, incluindo:

(0]

Juridico-regulatdrias: mapeamento e avaliagdo dos engessamentos da atual legislagdo e
regulacao do SEB, identificando barreiras a modernizagao das tarifas.

Socioecondmicos e ambientais: Mapeamento e avaliagdo dos aspectos
socioecondmicos e ambientais (clima, geografia etc.) na viabilidade de modalidades
tarifarias identificadas.

Técnicos: mapear e analisar desafios de ordem técnica para a modernizagao das tarifas,
enderecando os aspectos relativos ao sistema fisico de distribuicdo de energia e
avaliando, entre outras possibilidades, tarifagdes que incorporem quesitos de

diferenciacao por qualidade do servigo.

Subprojeto 3 - Anadlise de impacto

O subprojeto 3 deve utilizar ferramentas de Andlise de Impacto Regulatério (AIR) para avaliar e medir

os custos e beneficios das propostas estabelecidas no subprojeto 2. Espera-se que sejam avaliados,

entre outros aspectos relevantes:

Os objetivos a serem alcangados na metodologia tarifaria proposta

Os impactos nos custos operacionais, ganhos de produtividade, indices de qualidade e outros

aspectos operacionais

Impacto econémico-financeiro sob a dtica de diferentes agentes (distribuidora, consumidores,

outros agentes)

Aspectos de eficiéncia econdmica x distributivos

Cronograma de implementacgao

Deve-se considerar, ainda, os aspectos definidos no Art. 40 da Norma de Organiza¢do Aneel No 40, de

12 de Margo de 2013, que dispde sobre realizagao de Andlise de Impacto Regulatério — AIR — no ambito

da Agéncia.

Em func¢do da sua forte inter-relagdao com o subprojeto 2, considera-se que haja alguma sequencialidade

entre essas duas etapas. No entanto, as etapas iniciais do subprojeto 3 devem contemplar uma

discussdao e detalhamento sobre a metodologia a ser utilizada na AIR, trazendo elementos tanto da

teoria como da experiéncia pratica.

O objetivo a ser alcangado nessa etapa é o de fortalecer o processo decisério, a partir da definicao de

recomendacgdes e procedimentos a serem adotados pelo regulador e formulador de politica na adogao

dos aprimoramentos propostos. Para tanto, considera-se importante avaliar as propostas priorizadas em



compara¢do com alternativas, bem como prever etapas de consulta publica e mecanismos de

monitoramento e avaliacao.

4. GOVERNANGCA, ORGANIZAGAO E CRONOGRAMA DO PROJETO

Gestdo e governanga

O projeto de P&D sobre Modernizagdo das Tarifas de Distribuicdo de Energia Elétrica deve ser
constituido como um projeto cooperado, coordenado de forma centralizada pelo Instituto ABRADEE da
Energia, e gerenciado pelo seu Comité Gestor. Fazem parte do Comité Gestor a empresa proponente e

os representantes das empresas co-patrocinadoras.

O Comité Gestor é um comité deliberativo e sera responsdvel por avaliar e julgar as propostas técnico-
comerciais enviadas pelas entidades executoras, além de acompanhar todos os aspectos relativos ao
andamento do projeto, inclusive junto ao regulador. Dentre as atividades principais do Comité Gestor
durante o projeto, destacamos (i) o acompanhamento dos prazos do projeto, (ii) a andlise critica e
aprovacgdo dos produtos parciais e finais entregues pelas entidades executoras, (iii) a analise e decisdo

final sobre o processo de difusdo dos resultados do projeto e (iv) a interlocu¢do com a Aneel.

Além do Comité Gestor, o projeto contard com uma Coordenagao, formada por um Coordenador de
Projeto ligado ao Instituto Abradee e pelo representante da empresa proponente. As atividades de
coordenacdo do projeto incluem (i) a gestdo econémica e financeira do projeto, (ii) o acompanhamento
dos prazos do projeto, (iii) a avaliagdo preliminar de conformidade dos produtos parciais e finais,
conforme escopo dos contratos, e o encaminhamento para avaliagdo e deliberagdao do Comité Gestor,
(iv) a preparagdo e a moderagdo das reunides do Comité Gestor e (v) a interlocu¢do com as entidades

executoras durante o projeto.

Organizag¢ao do Projeto e Subprojetos

Conforme detalhado no capitulo 3, o projeto foi organizado em 3 (trés) subprojetos. Cada um deles,
individualmente, constitui um moddulo especializado, que deve ser objeto de investigagdao pelas
entidades executoras selecionadas para o respectivo subprojeto. Nessa linha, embora cada um dos
subprojetos deva constituir uma base integrada de conhecimento, devera ser prevista a inter-relagao
entre eles.

O Subprojeto 1: Visao Estratégica Setorial

O Subprojeto 2: Metodologias de desenho de tarifa para o servigo fio e desafios de

implementacao

O Subprojeto 3: Andlise de Impacto



O subprojeto 1, Visdo estratégica setorial, coloca-se como um projeto de direcionamento estratégico
para o projeto como um todo, servindo como base para o desenvolvimento e direcionamento do

subprojeto 2 e, por conseguinte, do subprojeto 3.

Nesse contexto, considerando a metodologia cientifica usualmente utilizada, espera-se que cada um dos
subprojetos possa desenvolver suas respectivas investigacdes a partir de, no minimo, os seguintes
elementos:

1. Identificagdo do assunto e correspondente pesquisa bibliografica

2. Contextualizagdo e diagndstico da situagdo presente

3. Proposicdo metodoldgica para adequar, incrementar, convergir ou repensar as

metodologias vigentes
4. Experimentacdo, analise empirica ou simulagdao dos métodos propostos

Documentacdo e difusdo dos resultados alcangados.

Finalmente, dada a natureza correlata dos temas, é importante que haja interlocugdo continua entre as
entidades responsaveis por diferentes subprojetos, para garantir a coeréncia do produto final. Tal
interlocu¢ao se dard durante as reunides e workshops intermedidrios de acompanhamento e de

apresentacdo de resultados parciais, ou conforme as diretrizes gerais da coordenagao.

Cronograma e Etapas de execugao do projeto

O prazo total para execugdo do projeto devera ser de até 22 (vinte e dois) meses, incluindo a presente
etapa de comissionamento. O marco de referéncia para o inicio da etapa de desenvolvimento do projeto
sera o cadastro da data de inicio da execugao do projeto no Sistema de Gestao de P&D Aneel. As etapas
previstas para o projeto sao:

e Etapa de comissionamento (até 4 meses): inclui a coordenagdo inicial das atividades e o
comissionamento das responsabilidades de entidades parceiras, consultores e profissionais das
empresas patrocinadoras.

e Etapa de desenvolvimento (até 12 meses): compreende o periodo de efetivo desenvolvimento
das atividades previstas nos subprojetos, podendo haver, para cada subprojeto, um periodo
menor de desenvolvimento e a divulgagao de produtos parciais durante workshops e seminarios
intermediarios, conforme determinagao do Comité Gestor.

e Etapa de Difusdo (até 3 meses): engloba as atividades de difusdo dos resultados do projeto, que
inclui a organiza¢do do workshop final e/ou a publicacdo de livros e artigos técnicos.

e Etapa de fechamento (até 3 meses): compreende as etapas de auditoria e avaliagdo de
resultados, além do enderegamento de possiveis atrasos em subprojetos e todas as demais

atividades necessdrias ao fechamento do projeto.



Abaixo, é apresentado um macro cronograma indicativo com a duracao esperada para cada etapa geral
e para cada subprojeto, em bimestres. Este cronograma pode sofrer altera¢des dependendo da

avaliagdo das propostas a serem realizadas pelas entidades executoras candidatas.

Macro cronograma indicativo do projeto

Etapas Bimestre

Etapa de Comissi (] : }

Eféiaa de Desenvolvimento 3 :
Subprojeto 1 - Estratégia

_ Subprojeto 2 - Desenho de tarifas - i i i ) i L - i )

Etapa de Difusdo |
Etapa de Fechamento i : 1 H 1

5. PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DE PROPOSTAS

O projeto sera desenvolvido de forma cooperada pelas empresas de distribui¢cdo patrocinadoras, com o

apoio de instituicdes publicas ou privadas de pesquisa e de empresas de consultoria especializada.

A selegdo de executoras sera feita de forma separada, por subprojeto. Dessa forma, recomenda-se
que sejam enviadas propostas completas para cada subprojeto, incluindo equipe alocada,

orcamentos, produtos especificos e o valor total da proposta para o respectivo subprojeto.

Para fins de apresentacdo de propostas e execuc¢do dos trabalhos, recomenda-se ainda a formagado de
equipes multidisciplinares, visando a composi¢cdao de um conjunto de profissionais com competéncias e
experiéncias complementares. No entanto, a contratagdo serd feita de forma individual, através de

contratos assinados entre cada entidade executora e o Instituto Abradee.

Vale destacar que esta chamada tem como objetivo constituir um projeto de P&D cooperado, visando a
sua efetiva implementac¢do. No entanto, o Instituto ABRADEE reserva-se o direito de analisar e decidir
de maneira definitiva sobre a viabilidade de implementacdo do projeto apds avaliacdo criteriosa das

propostas recebidas, ou conforme decisao do Comité Gestor.

Etapas e cronograma do processo de selegcao

O processo de selegdo das entidades executoras tera duas etapas:

Etapa 1: na primeira etapa, as entidades executoras deverao enviar proposta escrita, em arquivo pdf ou
similar, através do endereco tarifamoderna@abradee.org.br, impreterivelmente, até o dia 21 de

novembro de 2017.

Etapa 2: na etapa seguinte, todas as entidades executoras ou consorcios que forem selecionadas na
primeira etapa serdao convidadas a fazer uma apresentagdo presencial das suas propostas na data de 29
de novembro de 2017, na sede do Instituto Abradee, situada no endere¢o SCN - Quadra 02 - Bloco D -

Torre A - Sala 1101 - Edificio Liberty Mall, Brasilia - DF, em horario a ser definido posteriormente.



Diretrizes para a elaboragao de propostas

Para a apresentag3o de propostas, além das regras estabelecidas no manual de P&D da Aneel’, devem

ser observadas as seguintes diretrizes:

1. Todos os membros da equipe da entidade executora deverao ter seu curriculo cadastrado
no Sistema Eletronico de Curriculos da Plataforma Lattes do CNPq, que pode ser acessado
através do endereco eletrbnico: http://lattes.cnpg.br/index.htm. A andlise curricular dos
membros da equipe sera feita exclusivamente através da Plataforma Lattes, sendo dispensado o

envio, nas propostas, de curriculos impressos ou eletrénicos.

2. Os pesquisadores deverao estar vinculados a entidade executora, atendendo a pelo menos

um dos seguintes requisitos:

a) Possuir formagdo de nivel superior, com pds-graduacgdo (especializagdo, mestrado ou
doutorado) e/ou experiéncia profissional comprovada na area temdtica do projeto de
pelo menos 5 (cinco) anos, considerando-se o tempo destinado a capacitagdo (mestrado

e/ou doutorado);

b) Possuir formagdo de nivel superior e estar vinculado a curso de pds-graduagdo

(mestrado ou doutorado) com tema de pesquisa na drea tematica deste projeto.

O nivel de qualificagdo técnica exigido justifica-se pela complexidade e relevancia dos temas
para o setor de energia elétrica. Caso sejam incluidos na equipe do projeto recursos humanos
com a fun¢do de Auxiliar Técnico Bolsista ou Auxiliar Administrativo, estes também deverdo

estar vinculados a entidade executora do projeto.
3. A proposta técnica/comercial deve conter os seguintes itens:
A. Escopo do projeto e Identificagdo do(s) subprojeto(s) de interesse;

Este item deve especificar, de forma objetiva e sucinta, o escopo do trabalho a ser
desenvolvido, identificando explicitamente o(s) subprojetos(s) de interesse da

instituicdo executora ou consadrcio.
B. Metodologia de investigacdo

Neste item, espera-se a descricdo da metodologia a ser empregada na pesquisa para
cada um dos temas de investigacdo definidos no escopo do projeto (item A). Sdo
atividades importantes a configuragcao da metodologia: a pesquisa bibliografica do
assunto, investigacdao de seu estado da arte, analise critica de metodologias vigentes,

proposicdes de adequagdo, interagdo, convergéncia, mudangas de paradigma,

> Manual de P&D Aneel. Disponivel em: http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/Manual-PeD_REN-504-2012.pdf.



simulagles quantitativas, analises exploratdrias, testes e documentagdo para a difusao
de resultados. Devera ser detalhada ainda a metrodologia a ser utilizada na Andlise de
Impacto Regulatério (AIR), de forma a atender as condigdes estabelecidas na Resolugdo
Normativa n. 540/2013 da ANEEL.

C. Referéncias bibliograficas e pesquisas correlatas

Devem ser listadas as referéncia bibliograficas consultadas para a elaborag¢do do escopo
e metodologia de investigagdo. Devem ser mapeadas ainda as pesquisas correlatas ao(s)
tema(s) objeto de investigacdo, indicando outros projetos de P&D, trabalhos
académicos e estudos de qualquer natureza, sejam eles executados ou nao pela prépria

entidade.
D. Cronograma detalhado de trabalho

Nesse item deve ser apresentado um cronograma detalhado de trabalho, explicitando a
duracdo de cada uma das etapas, em meses, observando-se a coeréncia com a

metodologia de trabalho.
E. Descrigcdao dos produtos parciais e finais vinculados as etapas do subprojeto

Devem ser especificados todos os produtos entregdveis durante o desenvolvimento do
trabalho e relacionados a cada subprojeto, com o detalhamento dos temas e subtemas
a serem tratados em cada produto e cronograma de entregas parciais e finais. Sao
produtos esperados: relatdrios técnicos, resultados de simulagdes, arquivos e bancos de

dados, artigos técnicos, ferramentas de simulagdo, software e outros.
F. Equipe do projeto - recursos humanos

Para todos os membros da equipe do projeto, deve-se apresentar uma tabela com
informagdes detalhadas sobre cada profissional, incluindo titulagdio de cada
profissional3, drea de especializa¢gdo4, fungdo no projeto, estimativa de alocagao hordria
da equipe por etapa e por profissional e valores hordrios (homem-hora) de cada

profissional5.
G. Bases de dados e outros recursos

Neste item, caso pertinente aos temas da proposta, devem ser especificadas as licengas

de software, informacdes, bases e séries de dados necessdrias para as andlises

3 Doutor, Mestre, Especialista, Graduado e Técnico.
4 Economia, Engenharia Elétrica, Contabilidade etc.

Custos horarios devem refletir os custos totais, diretos e indiretos, incluido impostos, custos administrativos e margem de
lucro.



estatisticas e simulagdes previstas, indicando as fontes de consulta, bem como as
estimativas de custos para sua aquisi¢do. Deve-se privilegiar dados publicos (gratuitos
ou comprados) e mitigar a dependéncia da coleta de dados especificos dos agentes
setoriais. A disponibilidade de base de dados da proponente ou a demonstragdo de
claro controle para sua aquisicdo serda quesito da andlise das propostas técnico-

comercial.

Estimativa de despesas com viagens e didrias, considerando a necessidade de reunides

periddicas em Brasilia — DF

Devem ser especificadas as estimativas de custos de viagens e diarias para a equipe do
projeto. Orienta-se considerar uma viagem mensal para Brasilia — DF, observando-se
custos de passagens aéreas, hospedagem e alimentagdao para membros da equipe do

projeto, além dos custos de deslocamento para a etapa de difusdao de resultados.
Preco total da proposta, incluindo custos diretos e indiretos

Deve-se apresentar neste item a consolidagao dos custos de recursos humanos, viagens

e didrias (pode ser apresentado em rodada posterior) e demais recursos para o projeto.



