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1. APRESENTACAO

De acordo com o0 Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnol6gico do Setor de Energia
Elétrica [1], aprovado pela Resolu¢do Normativa n® 316, de 13 de maio de 2008, alterada pela Resolucéo
Normativa n° 504, de 14 de agosto de 2012 (Manual de P&D), um projeto estratégico compreende
estudos e desenvolvimentos que coordenem e integrem a geracdo de novo conhecimento tecnolégico
em subtema de grande relevancia para o setor elétrico brasileiro, exigindo um esforco conjunto e
coordenado de varias empresas de energia elétrica e entidades executoras.

Em 11 de dezembro de 2003, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou o documento intitulado
Modelo Institucional do Setor Elétrico [2], o qual antecedeu a publicacdo da Lei n® 10.848, de 15 de
marco de 2004, que dispde sobre a comercializacdo de energia elétrica, altera marcos legislativos e da
outras providéncias. O modelo desenvolvido pelo MME tem trés objetivos principais:

* garantir a seguranca de suprimento de energia elétrica;

» promover a modicidade tarifaria, por meio da contratagdo eficiente de energia para 0S
consumidores regulados; e

* promover a insercao social no Setor Elétrico Brasileiro (SEB), em particular pelos programas
de universalizacdo dos servicos de energia elétrica.

Esse modelo define papéis claros para os agentes de todos os segmentos da cadeia de suprimento de
eletricidade (Geragéo, Transmisséo, Distribui¢cdo e Comercializagdo [3,4, 5 e 6]), e as interagdes entre
eles, objetivando o atendimento das demandas e necessidades dos usuérios e a sustentabilidade
econdmica e financeira do setor. Nesse contexto, 0 modelo institucional vigente do SEB se configura
conforme Figura 1.
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Figura 1 — Modelo Institucional do Setor Elétrico Brasileiro

Apobs doze anos de vigéncia do modelo atual e os avangos tecnoldgicos em areas como geracao
distribuida, veiculos elétricos, armazenamento de energia, telecomunicacdes e processamento de dados,
além de questbes comerciais, climaticas e sociais, vislumbram-se aprimoramentos no modelo vigente.

Tais mudangas tém permitido aos consumidores um papel mais ativo nas decisdes do setor, deixando de
ser meros usuarios dos servicos de energia elétrica e passando a ser também provedores e detentores de
informacGes relevantes para o seu bom funcionamento.
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Em relacdo as questBes ambientais, as exigéncias para implantacdo de instalagcdes de geracdo e demais
empreendimentos do setor elétrico tém aumentado no decorrer do tempo e certamente tornar-se-do ainda
mais restritivas no futuro.

Essa revolugdo pela qual vem passando o SEB tem exigido também, por parte dos consumidores e de
toda a sociedade brasileira, respostas rapidas e contundentes aos desafios do setor, 0 que requer
aprimoramentos no processo decisério e no modelo de negdcios.

Some-se a isso uma série de outros desafios técnicos, regulatérios e comerciais, como:

e Formacdo de precos de energia e seu sinal econdmico para distintos servicos (energia,
transmisséo, etc) em distintos horizontes temporais e locais da rede de transmissdo (ou regides
do pais);

e O aumento da participacdo de fontes intermitentes na matriz energética, notadamente as de
geracdo edlica, solar e biomassa, como também grandes usinas hidrelétricas a fio d’agua e seus
impactos na operacdo do sistema e na comercializacdo de energia;

e Revisdo na arquitetura do Mecanismo de Realocagdo de Energia (MRE) face a nova matriz
energética e os aprendizados recentes da gestdo do risco hidroldgico sistémico e individual, que
culminou com a necessidade de sua repactuagéo;

e O papel do mercado livre de energia como vetor de competitividade e sua atuagao na expansao
do sistema;

e O papel do “novo consumidor” nas distribuidoras de energia, notadamente na gestdo da compra
de energia;

e Interface entre planejamento e operagdo do sistema, com reflexos nos leildes de geracéo e
transmisséo (incluindo tema como qualificacdo de ofertantes, atratividade de projetos e lotes,
licenciamento ambiental, entre outros).

Tendo em vista 0 exposto acima e outros aspectos inerentes ao tema, considera-se oportuno e relevante
refletir sobre possiveis aprimoramentos no processo decisorio e no modelo de negécios do SEB por
meio de ampla discussdo com os agentes, especialistas no assunto (nacionais e internacionais) e demais
partes interessadas. Espera-se, com isso, um estudo aprofundado, imparcial e sistematico do assunto.

O desenvolvimento de um projeto estruturado atende aos preceitos basicos de projeto estratégico
estabelecidos no Manual de P&D, tendo em vista que se trata de um tema de grande relevancia para o
setor elétrico e envolve elevada complexidade em termos técnicos, cientificos e/ou tecnoldgicos. Além
disso, possui baixa atratividade para investimento como estratégia empresarial isolada ou individual e
necessita esforgos conjuntos e coordenados de varias empresas de energia elétrica e entidades executoras
(instituicOes de pesquisa).

Nesse sentido, considera-se oportuno e de grande relevancia a elaboragdo de um estudo aprofundado e
sistematico do assunto e a proposi¢do de aprimoramentos do modelo vigente, com mecanismos que
promovam a expansdo e a operacao eficientes do sistema elétrico e contribuam efetivamente para a
modicidade tariféria e a plena insercéo social.

Para tanto, a Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio de deliberacéo de sua Diretoria
Colegiada e por iniciativa da Superintendéncia de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiéncia Energética
(SPE), em parceria com as Superintendéncias de Regula¢cdo Econdmica e Estudos de Mercado (SRM) e
de Regulacdo dos Servicos de Distribuicdo, Geracdo e Transmissdo (SRD, SRG e SRT) torna publico
nesta Chamada as caracteristicas do projeto, os critérios para participacdo e os procedimentos para a
elaboracdo de proposta de projeto estratégico sobre “Aprimoramento do Ambiente de Negdcios do
Setor Elétrico Brasileiro”, convocando os interessados para apresentar proposta nos termos aqui
estabelecidos.

Ressalta-se que sera dada preferéncia a proposta de projeto cooperativo, buscando uniformizar critérios,
somar esforgos e evitar possiveis redundancias e lacunas no desenvolvimento do projeto.
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2. CARACTERISTICAS DO PROJETO

As caracteristicas do projeto sdo apresentadas neste item, por meio da exposi¢do das premissas basicas
do projeto, dos resultados propostos e esperados, do prazo de execucdo das atividades e das entidades
intervenientes, que poderdo acompanhar a execucao do projeto e participar do processo de avaliacdo da
proposta apresentada (avaliacdo inicial) e dos resultados alcancados (avaliagdo final).

2.1. PREMISSAS BASICAS

O objetivo maior do projeto em questdo é realizar uma ampla avaliacdo do atual ambiente de negdcios
do SEB face a evolucdo nos segmentos de geragdo, transmissdo, distribuicdo e, principalmente,
comercializagdo, observando os seguintes requisitos ou diretrizes:

e Consultar especialistas e a sociedade em geral, para estabelecer as demandas em relagdo ao setor
e a comercializacdo de energia elétrica;

e Ter um entendimento claro da politica energética nacional para o médio e longo prazo, aliada a
outros segmentos de infraestrutura relacionados com o setor elétrico, incluindo logistica, meio
ambiente, etc.

e Engajar agentes e entidades setoriais, bem como estabelecer as linhas de investigacéo centrais
coerentes com as demandas da sociedade;

e ldentificar e descrever as principais oportunidades de aperfeicoamentos e atualizagdes no
modelo comercial atual do setor elétrico, em consondncia com as melhores praticas
internacionais e, sempre que possivel, incorporando as ligdes ja aprendidas no Brasil e exterior
em cada tema investigado;

e Propor mecanismos de aprimoramento para todos os itens analisados com base na discussao
com os agentes, entidades setoriais, especialistas no assunto nacionais e internacionais;

e Apresentar analises quantitativas do custo-beneficio para o setor das medidas propostas e de
impacto nos agentes envolvidos;

e Consolidar e difundir no setor e em toda a sociedade organizada o conhecimento gerado.

A abrangéncia do projeto deve alcancar 0s seguintes aspectos gerais e especificos, contemplando
também um diagnostico da legislacdo e da regulamentagdo vigentes e proposta de alternativas para
simplificagdo do marco legal e regulatorio atinente ao modelo de comercializagdo de energia elétrica,
bem como mecanismos de apuracao da eficacia e prazos para revisao:

e Aspectos gerais:

» ldentificar requisitos que influenciam a cadeia de valor do suprimento de energia elétrica e
avaliar modelos de negdcio com ganhos de eficiéncia e integragdo energética ao setor, com
compartilhamento da produtividade com os consumidores e amplia¢do da transparéncia e
estabilidade no setor;

e Comercializacdo, gestao de riscos e anélise de encargos e tributos:

» Elaborar diagnostico do modelo regulatério atual para comercializagdo de energia nos
ambientes regulado e livre;

» ldentificar sinergias e interferéncias entre os ambientes de comercializacdo e propor
aprimoramentos;

» Elaborar diagnostico da contratacdo de energia de reserva;
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Avaliar a formagdo de precos de energia e seu sinal econbmico para distintos servigos
(energia, transmissao, etc) em distintos horizontes temporais e locais da rede de transmisséo
(ou regiBes do pais) e propor aprimoramentos;

Elaborar diagnostico dos subsidios e tributos incidentes sobre os diversos segmentos da
cadeia de suprimento e propor aprimoramentos no que diz respeito a governanca, duracao
e uso dos recursos;

Mensurar os riscos ambientais no planejamento da expansao, bem como aqueles relativos a
diminuicdo da capacidade dos reservatorios e aos usos multiplos da &gua, e elaborar
propostas para mitigar seus impactos;

Avaliar alternativas e propor aprimoramentos para gerenciamento de risco fisico e
contratual nos segmentos do setor elétrico brasileiro, e a alocagdo dos riscos dos negécios
entre os agentes, incluindo uma reavaliacdo do Mecanismo de Realocacdo de Energia face
a nova matriz energética do Brasil,

Avaliar os mecanismos de governanca no setor e sugestao de aprimoramentos;

Avaliar mecanismos existentes para monitoramento de poder de mercado nos distintos
ambientes de comercializacdo no Brasil e sugestdo de aprimoramentos;

Avaliar alternativas de gerenciamento da demanda e de sua participacéo na comercializacdo
de energia, que deem o sinal adequado para que o consumidor tome decisdes racionais de
consumo, bem como implementar sinal econémico para execugdo de acBes de eficiéncia
energética.

e Expanséo e gerenciamento de mercado

>

Avaliar o mecanismo existente no SEB de assegurar a seguranca de suprimento e expansdo
através da obrigagcdo de contratagdo integrada de energia e lastro pelo ACR e ACL,
comparando-0 com mecanismos em outros mercados e sugerindo aperfeigoamentos;

Avaliar a sustentabilidade e liquidez do mercado de contratos de energia no Brasil e sugerir
aperfeicoamentos para seu maior dinamismo;

Avaliar o impacto no planejamento e nas concessionarias de distribuigdo da variabilidade
da demanda fisica e contratual oriunda da ampliacdo do ACL e da difusdo dos recursos
energéticos distribuidos (geragdo distribuida, armazenamento, carros elétricos, etc) e de
novas tecnologias e propor mecanismos no caso de sua implementacao;

Analisar modelos de negdcio da distribuicdo de energia incluindo custos de distribuicdo e
pardmetros de qualidade e inovacgéo;

Avaliar as barreiras que impedem a livre escolha da compra de energia elétrica por todos os
consumidores, o desenvolvimento do livre mercado e 0s mecanismos que possam permitir
participacdo dos consumidores na expanséo da oferta;

Avaliar o processo dos leildes de geracdo e transmissdo, mecanismos de precificacao,
habilitagdo de participantes, garantias, monitoramento de poder de mercado, bem como a
coeréncia entre planejamento e execucao;

Avaliar os tipos de contratos oferecidos nos leildes de geragdo, incluindo cldusulas de
indexacdo e duracgdo, e sua conveniéncia para este segmento e seu nivel de risco associado,
propondo melhorias;

Avaliar a eficacia e a necessidade dos mecanismos vigentes e potenciais para a contratacéo
de lastro de energia, poténcia e a conveniéncia de sua comercializacdo integrada com
contratos financeiros de gestdo de risco;
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» Avaliar formas de contratacdo do suprimento de combustivel para as plantas termelétricas,
tanto para operacdo na base quanto para geracao flexivel, assim como sua integracdo no
planejamento da expanséo e operacao;

» Avaliar os mecanismos existentes no Brasil para estimulo & exportacdo de energia a paises
vizinhos e propostas de melhorias;

» Avaliar formas de atrair capitais e propor mecanismos de mercado para captacdo de
recursos.

Por fim, conforme estabelece a Resolugdo Normativa n°® 540, de 12 de marco de 2013, a Andlise de
Impacto Regulatério devera ser realizada considerando todas as propostas hormativas e:

a) O custo global de operacao fisica e comercial no SEB com o modelo atual e com a nova
proposta;

b) A decomposicdo do custo global de operacdo em custo de geragdo, transmissao,
distribuicdo, comercializacdo, encargos ambientais e sociais, impostos e custos
transacionais (ANEEL, EPE, ONS e CCEE);

c) Os custos de expansdo com as necessidades de investimentos em geracdo, transmisséo e
distribuigdo para os proximos anos em fungdo de cenérios de desenvolvimento técnico e
econdmico;

d) Impactos nos agentes envolvidos.

2.2. RESULTADOS DO PROJETO ESTRATEGICO

O projeto devera observar, no minimo, as etapas seguintes:

e FEtapa 1: Consulta a sociedade, buscando identificar as principais demandas associadas a
contratacdo de energia elétrica e construir um inventério dos aperfeigoamentos e atualizagfes
do modelo atual;

o Etapa 2: Realizar a selecéo e a priorizacdo de temas centrais para aprofundamento;

e Etapa 3: Desenvolver pesquisas estruturadas e elaborar relatdrios técnicos, com simulacgdes de
impactos das propostas selecionadas de acordo com os cenarios esperados;

o Etapa 4: Discutir as propostas selecionadas por meio de workshops e féruns setoriais;

e Etapa 5: Elaborar proposi¢des de embasamento legal e regulatério para dar sustentacdo as
propostas selecionadas e factiveis;

e Etapa 6: Difundir o conhecimento por meio de producdes cientificas, seminarios, workshops,
artigos e publicacéao de livro.

Sdo esperados, para os temas de interesse da pesquisa, tratamentos por enfoques complementares, porém
distintos. Basicamente, sdo vislumbradas as seguintes abordagens metodologicas:

e Tedrica, orientada a contextualizacdo e tratamento dos assuntos sob o prisma académico
tedrico, considerando os seguintes itens:

> ldentificacdo do assunto e delimitacdo da area do conhecimento abrangida;

> Pesquisa bibliogréafica e investigacdo da experiéncia internacional no tratamento dos temas
objeto de investigacéo;

» Contextualizacdo das atuais metodologias utilizadas no pais, reavaliando seu
posicionamento frente as melhores préaticas internacionais;
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» Avaliacdo da possibilidade de aplicagdo das metodologias frente as limitaces de ordem
juridica, legislativa, técnica (bases de dados disponiveis, perfil e quantidade de empresas,
etc), econdmica e proposta de prazo para implantacao;

» Proposi¢des metodoldgicas complementares ou alternativas;
o Experimental, voltada & andlise exploratéria para quantificacdo dos resultados, considerando:

» 0 uso de bancos de dados e informacGes publicas e auditaveis por meio das quais se possa
minimizar a assimetria de informac@es entre os agentes envolvidos;

» A utilizacdo de modelos robustos, de carater inteligivel e reprodutivel, também
considerando a necesséria simetria de informacoes;

» A utilizacdo de um conjunto de dados padronizado para as analises, de forma a obter
resultados quantitativos sempre comparaveis para os distintos itens analisados no projeto;

» A comparacdo de resultados, avaliando a concorréncia de objetivos axiais, como
aplicabilidade, convergéncia e eficiéncia; e

e Interativa, dirigida a identificagdo e tratamento de temas distintos, mas correlatos dentro do
ambiente regulatério da comercializacdo de energia elétrica.

2.3. PRAZO PARA EXECUCAO DO PROJETO

O prazo para execugdo do projeto sera de dezoito meses. A duragdo iniciar-se-a apds o cadastro da data
de inicio da execucédo do projeto na base de dados de P&D da ANEEL. As principais etapas e produtos
do projeto serdo apresentados a sociedade em workshops programados de acordo com a execugdo do
projeto. Os prazos poderdo ser prorrogados conforme previsto no Manual de P&D, versao 2012, desde
gue a necessidade seja devidamente justificada.

2.4. ENTIDADES INTERVENIENTES

Tendo em vista a natureza do tema e as caracteristicas do projeto, o Ministério de Minas e Energia
(MME), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Operador Nacional do Sistema (ONS) e a Camara
de Comercializacdo de Energia Elétrica (CCEE) poderdo acompanhar a execucdo do projeto e participar
do processo de avaliacdo (inicial e final) como entidades intervenientes.

3. CRITERIOS PARA PARTICIPACAO

Os critérios para participacdo neste projeto estratégico sdo apresentados neste item, por meio da
exposicdo das entidades elegiveis a participar do projeto, da composi¢do dos membros da equipe e da
forma para contratacdo das entidades participantes e executoras.
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3.1. ENTIDADES PARTICIPANTES DO PROJETO

3.1.1. Empresas Proponente e Cooperadas

As empresas de energia elétrica elegiveis para financiamento e participacdo da execucao deste projeto
sdo aquelas que tém contrato de concessdo ou permissao ou termo autorizativo, firmado com a ANEEL,
para 0s segmentos de comercializacdo, geracdo, transmissao ou distribuicdo de energia elétrica.

3.1.2. Entidades Executoras

Qualquer instituicdo de pesquisa ou empresa de consultoria que comprovar experiéncia relevante no
tema poderad participar da execucdo deste projeto como entidade executora. Ressalta-se que daré
preferéncia para proposta de projeto cooperativo, incluindo mais de uma entidade executora.

3.2. COMPOSICAO DA EQUIPE DO PROJETO

Todos os integrantes da equipe do projeto, incluindo empresa proponente, cooperadas e entidades
executoras, deverdo ter curriculo vitae cadastrado no Sistema Eletrénico de curriculos da Plataforma
Lattes do CNPq, que pode ser acessado no endereco eletrénico http://lattes.cnpg.br/index.htm.

Os proponentes deverdo anexar a proposta de projeto submetida a avaliacdo da ANEEL cépia digital
(CD-ROM) dos curriculos cadastrados na Plataforma Lattes, em formato PDF, os quais serdo analisados
durante o processo de avaliag¢do inicial do projeto.

Ressalta-se que por area tematica deste projeto entendem-se os estudos econdmicos, de engenharia ou
planejamento energético, relacionados a modelos de funcionamento do Setor Elétrico Brasileiro.

3.2.1. Coordenador do Projeto
Além do que consta no Manual de P&D, versao 2012, o Coordenador deste projeto devera atender aos
seguintes requisitos:

a) Ter obtido titulo de doutor ha, pelo menos, 4 (quatro) anos em economia, planejamento
energético ou engenharia;

b) Ter experiéncia profissional minima de 4 (quatro) anos na area tematica do projeto;

c) Ser autor de pelo menos um artigo completo publicado nos Gltimos 4 (quatro) anos em
periédico indexado ou ser autor de livro editado ou de capitulo de livro editado, cujo assunto
esteja vinculado a area tematica do projeto;

d) Estar vinculado a uma das entidades executoras do projeto;
e) Nao ser o coordenador de outro projeto estratégico de P&D em execucao.

O nivel de qualificacdo técnica exigido justifica-se pela complexidade e relevancia do tema para o setor
de energia elétrica. A limitacdo de participacdo como coordenador em apenas um projeto estratégico
busca assegurar tratamento prioritario para o projeto, de modo a ndo comprometer 0s objetivos e
resultados propostos dentro do prazo estabelecido.

10
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3.2.2. Gerente do Projeto
Além do gue consta no Manual de P&D, versao 2012, o Gerente deste projeto estratégico devera atender
aos seguintes requisitos:

a) Possuir formagdo de nivel superior, com experiéncia profissional comprovada na &rea
tematica do projeto;

b) Estar vinculado, profissionalmente, a empresa proponente do projeto.

3.2.3. Demais Membros da Equipe do Projeto

Além do que consta no Manual de P&D, versdo 2012, os demais membros da equipe do projeto deverdo
ter a funcéo de Pesquisador, Auxiliar Técnico Bolsista ou Auxiliar Administrativo. O Pesquisador
deverd estar vinculado, profissionalmente, a uma das entidades executoras do projeto, & empresa
proponente ou a uma das empresas cooperadas e atender a um dos seguintes requisitos:

a) Possuir formacdo de nivel superior, com po6s-graduacdo (mestrado ou doutorado) na area
tematica do projeto;

b) Possuir formagdo de nivel superior, com experiéncia profissional comprovada na &rea
tematica do projeto de pelo menos cinco anos;

c) Possuir formagdo de nivel superior e estar vinculado a curso de pds-graduagdo (mestrado
ou doutorado), com tema de pesquisa na area tematica do projeto.

Caso sejam incluidos na equipe do projeto, recursos humanos com a fun¢do de Auxiliar Técnico
Bolsista ou Auxiliar Administrativo, estes deverdo estar vinculados a uma das entidades executoras
do projeto.

3.3. CONTRATACAO DO PROJETO

O contrato a ser firmado entre a empresa proponente, as empresas cooperadas e as entidades executoras
do projeto devera definir a forma de participagdo de cada instituicdo/entidade no projeto.

4. PROCEDIMENTOS

4.1. APRESENTACAO DA PROPOSTA

As empresas interessadas em investir/participar da execugdo deste projeto deverdo manifestar interesse
por meio de mensagem ao enderego eletrénico pedestrategico@aneel.gov.br. A ANEEL publicara a lista
das empresas interessadas no tema em seu portal na internet (www.aneel.gov.br), no vinculo P&D e
Eficiéncia Energética, Programa de P&D, Chamadas de Projeto Estratégico de P&D.

Decorrido o0 prazo para manifestacdo de interesse, as empresas interessadas deverdo definir qual delas
sera a proponente do projeto e quais serdo as entidades executoras do projeto.

A proposta de projeto estratégico deverd ser elaborada utilizando-se o Arquivo Eletrdnico de Projeto de
P&D (XML), conforme disposto no documento “Instru¢Ges para Elaboracéo e Envio de Arquivos para
Cadastro no Sistema de Gestdo de P&D ANEEL”, disponibilizado no portal da ANEEL
(www.aneel.gov.br), no vinculo P&D e Eficiéncia Energética, Programa de P&D, Elaboracéo e envio
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de arquivos. Deverdo ser considerados, além dos critérios estabelecidos no Manual de P&D, versdo
2012, os critérios estabelecidos nesta Chamada.

O projeto devera ser submetido em proposta Unica para avaliacdo da ANEEL, sendo o cadastro da
proposta de projeto estratégico na base de dados de P&D ANEEL realizado pela empresa proponente.

O projeto devera ser enquadrado nos seguintes aspectos:
a) Segmento do projeto: Comercializacao;
b) Tema: Planejamento de sistemas de energia elétrica;
c) Subtema principal: Planejamento integrado da expansao de sistemas elétricos;
d) Fase da cadeia da inovacdo: Pesquisa aplicada;
e) Tipo de produto: Conceito ou Metodologia.

A proposta de projeto estratégico deveréa ser elaborada de forma detalhada, no formato de arquivo PDF,
e enviada por e-mail ao endereco eletrénico pedestrategico@aneel.gov.br, para avaliagdo inicial.

4.2. AVALIACAO INICIAL DA PROPOSTA

A avaliagdo inicial do projeto estratégico sera obrigatdria e presencial, realizada nas dependéncias da
ANEEL ou em local acordado entre a ANEEL e a empresa proponente, que sera convocada para
apresentacao do projeto a banca de avaliadores, composta por técnicos qualificados e especialistas em
regulacdo da ANEEL e por representantes das entidades intervenientes.

A apresentacdo do projeto devera ser feita pelo coordenador do projeto. Caso ndo seja possivel a
presenca do coordenador, a empresa proponente devera indicar um substituto, que devera ser integrante
da equipe do projeto e da entidade executora.

Os parametros e critérios de avaliagdo estdo apresentados no item 6.2 do Manual de P&D. O resultado
da avaliacdo inicial sera comunicado & empresa proponente por meio de oficio.

Ao receber o oficio a empresa proponente devera cadastrar, na base de dados de P&D ANEEL, sua
intencdo em executar ou ndo o projeto. Caso ndo haja interesse, 0 projeto sera cancelado na base de
P&D ANEEL. Caso haja interesse, a empresa proponente devera cadastrar, também na base de P&D
ANEEL, a data de inicio de execucdo do projeto, a qual devera corresponder a data de abertura de sua
respectiva Ordem de Servigo (ODS), e a forma de compartilhamento dos resultados do projeto.

Visando a ampla divulgacéo dos resultados do projeto, o tipo de compartilhamento dos resultados devera
ser cadastrado como “Dominio Publico”, sendo preservada a autoria dos resultados.

4.3. EXECUCAO DO PROJETO

A execucdo do projeto devera ocorrer conforme estabelecido nesta Chamada e no Manual de P&D,
versdo 2012.

Os produtos previstos das etapas do projeto estabelecidas no termo de contrato firmado entre a empresa
proponente, as empresas cooperadas e as entidades executoras deverdo ser apresentados as entidades
intervenientes e ANEEL nas reunies técnicas de acompanhamento da execucdo do projeto. Os
relatorios deverdo ser encaminhados em prazo de até cinco dias antes da data agendada para a reunido.

Poderé haver prorrogacédo de prazo, conforme previsto no Manual de P&D, versdo 2012, a depender das
justificativas apontadas durante tais reunides.
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Ressalta-se que a ANEEL podera, a qualquer momento, solicitar informagdes sobre a execucdo do
projeto.

4.4. AVALIACAO FINAL DO PROJETO

A avaliacdo final do projeto ocorrerd conforme estabelecido no Capitulo 6 do Manual de P&D, versao
2012.

4.5. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

A Tabela 1 apresenta os prazos envolvidos no cronograma de execucdo do projeto estratégico, a contar
da data de publicagdo do Aviso que deu publicidade a esta Chamada.

Tabela 1: Cronograma de execugao do projeto estratégico.

Fase Prazo

Demonstragéo de interesse em executar o projeto + 15 dias
Divulgacao das empresas interessadas + 5dias
Envio de proposta de projeto 8 ANEEL + 60 dias
Divulgacéo do resultado da avaliagdo inicial da proposta + 60 dias
Demonstragao de interesse na execugéo do projeto + 15 dias
Inicio da execucéo do projeto + 60 dias
Prazo para execugao do projeto + 18 meses

5. CONSIDERACOES FINAIS

5.1. PUBLICACOES

As publicacBes cientificas e qualquer outro meio de divulgacdo dos dados resultantes do projeto
estratégico ao qual se refere esta Chamada devem conter mengdo ao “Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnoldgico do Setor de Energia Elétrica regulado pela ANEEL” e as empresas de
energia elétrica que deram suporte financeiro ao projeto.

A ANEEL se reserva o direito de publicar os resultados deste projeto, preservando a autoria dos
trabalhos.

5.2. INFORMACOES ADICIONAIS

Esclarecimentos e informac6es adicionais acerca desta Chamada deverdo ser enviados por meio de e-
mail ao endereco eletrénico pedestrategico@aneel.gov.br.
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